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Diese Zusatzbedingungen der envia Mitteldeutsche Energie AG oder einer mit dieser unabhangig von ihrem Beteiligungsverhaltnis
- direkt oder indirekt - verbundenen Konzerngesellschaft (nachfolgend AG genannt) gelten nur in Verbindung mit den "Allgemeinen
Einkaufsbedingungen der envia Mitteldeutsche Energie AG" (AEB). Abweichende Geschaftsbedingungen des Vertragspartners
(nachfolgend AN genannt) werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, der AG hat sich mit ihrer Geltung schriftlich ausdricklich
einverstanden erklart.

1.  Ausfihrung

1.1.

1.2.

13.

14.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

Die vom AG zur Verflgung gestellten Ausfihrungsunterlagen sind vom AN auf ihre Vollstéandigkeit und Eig-
nung zur Erreichung des vertragsgemalien Zwecks fachlich zu Gberprifen. Auf alle ihm bekannt werdenden
Irrtmer und Unklarheiten in den Ausfiihrungsunterlagen hat der AN den AG unverziglich spatestens vor
Arbeitsbeginn schriftlich hinzuweisen. Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfihrung —
auch betreffend die Absicherung gegen Unfallgefahren —, gegen die Art und Glte der vom AG bereitgestell-
ten Stoffe, Materialien oder Bauteile oder gegen die Mangelfreiheit der Leistungen anderer Unternehmer,
so hat er sie dem AG unverzlglich — moglichst vor Beginn der Arbeiten — schriftlich mitzuteilen. Der AN hat
Vorleistungen anderer Unternehmer, mit oder an denen er seine Leistungen ausfihren soll, vor Beginn der
Arbeiten auf erkennbare Mangel zu tberprufen.

Vom AN gelieferte Ausfiihrungsunterlagen (insbesondere Werkszeichnungen) sind Teil der vertraglichen
Leistung und gehen ohne besondere Vergltung in das Eigentum des AG tber. Der AN raumt dem AG hieran,
sofern diese Unterlagen urheberrechtlich geschitzt sind, ein ausschlieBliches sowie zeitlich, réumlich und
inhaltlich unbeschranktes Nutzungsrecht ein.

Der AG hat das Recht, die vertragsgemafRe Ausfiihrung der Leistung zu Uberprifen. lhm ist wahrend der
Betriebs- und Geschaftszeiten auf Verlangen Zutritt zu den Arbeitsplatzen, Werkstatten und Lagerrdaumen
zu gewahren, in denen die vertragliche Leistung oder deren Teile hergestellt oder die hierfiir bestimmten
Stoffe und Bauteile gelagert werden. Auf Verlangen sind dem AG Werkszeichnungen, sonstige Ausfihrungs-
unterlagen des AN sowie die Ergebnisse von Guteprifungen zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen
Auskinfte zu erteilen. Ausklnfte und Unterlagen, die der Geheimhaltung unterliegen, behandelt der AG
vertraulich.

Der AN ist im Verhaltnis zum AG fir die Erfillung der vertraglichen Leistung allein verantwortlich. Dies gilt
auch, wenn sich der AN eines Dritten (Nachunternehmers) bedient. Es wird auf Ziffer 12 der ALB verwiesen.

Der AN hat moglichst frihzeitig alle erforderlichen Zustimmungen/Genehmigungen, die zur Durchfihrung
der Vertragsleistung erforderlich sind, einzuholen, etwaige Anzeigepflichten zu beachten und vor Beginn
der Bauarbeiten die Grundsttickseigentiimer / -besitzer sowie die zustéandigen Behérden vom Betreten der
Grundsticke/Arbeitsstellen in Kenntnis zu setzen.

Fahrt der AN eine Leistung in einer im Betrieb befindlichen Anlage aus, so hat der AN jede Stérung des
Betriebsablaufes zu vermeiden oder auf das geringstmogliche Malk zu beschranken. Auswirkungen auf den
Betriebsablauf, die vorhersehbar sind, hat der AN dem AG vorher anzuzeigen.

Soweit fir die Ausflihrung nétig und dem AG moglich, stellt der AG vorhandene Lager- oder Arbeitsplatze
auf der Baustelle sowie Zufahrtswege und Anschlussgleise zur Benutzung oder Mitbenutzung unentgeltlich
zur Verfligung. Anschlisse fiir Wasser und elektrische Energie stellt der AG bereit, sofern gentigend eigene
Anschlisse zur Verfligung stehen. Die Kosten fiir den Verbrauch und fir die Mess- und Zahleinrichtung tragt
der AN.

Die zum Zweck der vom AN zu erbringenden Leistungen bereitgestellten Stoffe und Materialien des AG
bleiben auch nach der Ubergabe an den AN Eigentum des AG. Sie diirfen nur fiir den vorgesehenen Zweck
verwendet werden. Der AN ist mit der Ubernahme fiir die bereitgestellten Stoffe und Materialien verant-
wortlich und haftet ab deren Ubernahme dem AG fiir deren Beschadigung, Zerstérung oder Verlust. Bei der
Ubernahme und vor deren Einbau sind die vom AG bereitgestellten Materialen und Stoffe vom AN auf er-
kennbare Méngel zu Uberpriufen. Die bei Demontagen und/oder etwaigen Reparaturarbeiten anfallenden
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Materialien sind bis zum Wiedereinbau bzw. bis zur Riickgabe an den AG vom AN unentgeltlich ordnungs-
gemaR aufzubewahren, damit eine spatere Wiederverwendung moglich ist.

1.9. Der AN ist verpflichtet, auf eigene Kosten seinen Baustellenbereich in ordnungsgemaRem Zustand zu hal-
ten, ihn insbesondere aufzurdaumen und zu saubern. Eine Sduberung hat, soweit kein dariberhinausgehen-
des Erfordernis besteht, vor jedem Wochenende und vor Feiertagen zu erfolgen. Nach Beendigung der
Arbeiten hat der AN die Lager- und Arbeitspladtze, die Zufahrtswege sowie den Baustellenbereich als Be-
standteil der beauftragten Leistungen selbst zu berdumen, in einen ordentlichen Zustand zu versetzen und
den vor Arbeitsbeginn vorhandenen Zustand wiederherzustellen.

1.10. Der AN verpflichtet sich, alle Arbeiten so sorgféltig auszufiihren, dass Schaden an Geb&duden, Wegen, Bo-
den, Grundwasser, usw. vermieden bzw. auf das geringste Mal} beschrankt werden. Umweltbeeintrachti-
gungen sind zu vermeiden. Der AN stellt den AG von Anspriichen Dritter, die diese gegen den AG wegen
der vom AN verursachten Beeintrachtigungen und Schaden geltend machen, frei. Die Freistellung erstreckt
sich in diesem Zusammenhang auch auf 6ffentlich-rechtliche Verpflichtungen des AG, soweit der AN die
Ursache hierfur gesetzt hat.

2. Abnahme

2.1 Der AN hat dem AG die vertragsgemaRe Fertigstellung der Leistung bzw. Teilleistung rechtzeitig mitzuteilen
und mit ihm einen Abnahmetermin zu vereinbaren. Uber die ordnungsgeméaRe Erfiillung der Vertragsleis-
tung ist ein von beiden Vertragspartnern unterzeichnetes Abnahmeprotokoll zu fertigen. Fir die Abnahme
sind die Formblatter des AG zu verwenden. Ein beiderseits unterzeichnetes Abnahmeprotokoll ist Zahlungs-
voraussetzung und der Rechnung in Kopie beizufligen. Die Angabe festgestellter Mangel im Abnahmepro-
tokoll gilt zugleich als Vorbehalt gemal § 640 Abs. 2 BGB. Ein flr die Mangel in dem Abnahmeprotokoll
festgelegter Abstellungstermin gilt als Frist zur Nacherfillung.

2.2. Die Kosten einer wiederholten Abnahme, die beide Vertragspartner verlangen kénnen, hat derjenige zu
Ubernehmen, der die Wiederholung zu vertreten hat.

2.3. Hat der AN erfolglos versucht, die Abnahme durch eine Fertigstellungsbescheinigung nach § 641a BGB zu
ersetzen, so hat er die dem AG durch dieses Verfahren entstandenen Aufwendungen zu ersetzen.

2.4, Die Rechnung wird erst zur Zahlung fallig, wenn alle Nachweispapiere fir die ordnungsgemafe Entsor-
gung von nachweispflichtigen Abfalle vorliegen, sofern im Rahmen der vom AN zu erbringenden Leistun-
gen solche Abfille angefallen sind.

3. Kindigung

3.1 Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der vom AN zu erbringenden Leistungen jederzeit kiindigen.
Kundigt der AG, so ist der AN berechtigt, fir die bisher geleistete Arbeit einen entsprechenden Teil der
Vergltung und Ersatz der in der Vergitung nicht inbegriffenen Auslagen zu verlangen.

3.2. Davon unberihrt bleibt das Recht des AG, den Vertrag auRerordentlich fristlos zu kiindigen. Im Fall der
aulerordentlichen Kiindigung durch den AG kann er von dem AN fir den nicht ausgefiihrten Teil nach den
gesetzlichen Vorschriften Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen ver-
langen. Insbesondere hat der AN dem AG die entstandenen Mehrkosten fir die Ausfiihrung des nichter-
brachten Teils der Leistungen durch einen vom AG beauftragten Dritten zu erstatten. Die dem AG zustehen-
den gesetzlichen Anspriiche bleiben unberihrt.

3.3. Ein auRerordentliches Kiindigungsrecht steht dem AG insbesondere zu, wenn der AN einen verbindlichen
Ausfiihrungstermin Gberschritten hat und eine ihm gesetzte angemessene Nachfrist zur Leistung oder
Nacherfillung fruchtlos verstrichen ist, es sei denn, dem AN trifft hieran kein Verschulden; der AN die ihm
zur Beseitigung eines schon wahrend der Ausfiihrung der Leistung aufgetretenen, nicht nur unwesentlichen
Mangels gesetzte Frist schuldhaft hat verstreichen lassen.
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Die dem AG zustehenden gesetzlichen Kiindigungsrechte bleiben unberihrt.

4, Stundenlohnarbeiten

4.1.

4.2.

Die Stundenlohnarbeiten werden gesondert nur dann vergltet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn aus-

dricklich vereinbart wurden. Die Vereinbarung muss die nach Stundenlohn auszufihrenden Arbeiten, die

Vergutungssatze und alle ggf. zu erstattenden Nebenkosten umfassen. Spatestens mit der Abrechnung sind

die vom AG durch Unterschrift bestatigten Originale der Stundenlohnnachweise einzureichen. Sie missen

folgende Angaben enthalten:

— Name des Auftragnehmers (Firma)

—  Angebotsnummer des AG

—  Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle

—  Name und Bezeichnung des Beschaftigten (z.B. Monteur, Spezialmonteur usw.)

— die von diesem am Tage geleistete Gesamtstundenzahl, mit Zeitangabe

—  Bezeichnung der ausgefihrten Arbeiten

—  Zahl der geleisteten Arbeitsstunden mit Zeitangabe, auf die tarifmaRig gebundene Zuschlage (z.B. fur
Mehr-, Spat-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit) angefallen sind

—  Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen, soweit sie besonders vergitet werden

—  Einsatz von Fahrzeugen und Geraten, soweit sie besonders vergiitet werden.

Fir vom AG auRerhalb der normalen Wochenarbeitszeit angeordnete Arbeiten werden auller den verein-
barten Preisen nur die vereinbarten Mehrarbeitszuschlage vergitet.

5.  Projektvorbereitung

5.1.

5.2.
53.

54.

5.5.

Der AN ist verpflichtet, die vom AG vorgegebenen Arbeitsbereiche, Trassen sowie Baufeldgrenzen zu si-
chern. Durch den AN sind alle im Arbeitsbereich vorhandenen Anlagen und Einrichtungen sowie die zur
Leistungserfullung erforderlichen Gerate und Materialien vor Beschadigung und Verlust zu schiitzen. Die
vom AG zur Verfugung gestellten Plan- / Planungsunterlagen sind fir die auszufiihrenden Arbeiten verbind-
lich.

Vom AN zu erstellende Ausflihrungszeichnungen sind rechtzeitig vor Baubeginn dem AG zu Gbergeben.

Der AN erstellt auf Anforderung einen mit dem AG abgestimmten Projektplan, wobei die terminliche Zu-
ordnung von Teilleistungen innerhalb der in dem Vertragsangebot des AG benannten Ausfihrungsfrist er-
folgt. Anderungen/ Nachtrdge zum Projektplan kénnen nur einvernehmlich und betreffend pénalisierter
Termine und/oder des Fertigstellungstermins zudem nur schriftlich erfolgen.

Der AN nimmt die Prifung und Dokumentation der 6rtlichen Verhéltnisse eigenverantwortlich vor. Hierun-

ter fallen u.a.:

—  Einholen und Auswerten vorhabenspezifischer Lageplane Gber ggf. vorhandene Bebauung und der
unterirdischen Versorgungswirtschaft. Werden vom AG in diesem Zusammenhang Bestandspldne
Ubergeben, entbinden diese den AN nicht von seiner Pflicht, sich Gber die Lage und den Verlauf aller
Ver- und Entsorgungsleitungen zu vergewissern. Die Unterlagen gelten der Information. Der AG ga-
rantiert nicht fir die Vollstandigkeit der Angaben.

—  Dokumentation des Zustandes der ortlichen Verhaltnisse entsprechend der Gegebenheiten vor Be-
ginn der BaumaRnahme, z.B. anhand eines Zustandsprotokolls und/oder fotografischer Aufnahmen.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt durch den AN. Die Art der Einrichtung sowie der Standort sind jeweils mit
dem AG abzusprechen und der Leistungserfillung, soweit nichts anderes vereinbart, zugrunde zu legen.
Far die Sicherung von Baustellen im Bereich von StralRen sind die Richtlinien fir die Sicherung von Arbeits-
stellen an StraRen (RSA 95) und die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraRen (ZTV-SA 97) einzuhalten. Die Eignung und die Qualifikation
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des benannten Verantwortlichen flr Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ist vom AN schriftlich zu bestati-
gen.

6.  Projektausfiihrung

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Die Schalthandlungen in Anlagen des AG dirfen nur von Mitarbeitern des AG durchgefihrt werden. Fir
den Bereich des Niederspannungsnetzes sind Abweichungen nur mit Einwilligung des AG moglich.

Far Arbeiten in, an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen des AG ist jeweils vor Arbeitsaufnahme eine
Arbeitserlaubnis (AE) des AG erforderlich.

Fur Arbeiten an in Betrieb befindlichen und/oder unter Druck stehenden Erzeugungs- und Versorgungsan-
lagen des AG ist jeweils vor Arbeitsaufnahme der Nachweis zu erbringen, dass der AN im Besitz einer guilti-
gen DVGW-Zulassung ist. Diese Arbeiten sind nach dem gultigen DVGW-Regelwerk auszufiihren.

Abschaltungen sind rechtzeitig anzumelden und die vereinbarten Abschaltzeiten unbedingt einzuhalten.

Alle Arbeiten missen unter der verantwortlichen Leitung hierzu befdhigter Personen stehen, fiir deren Eig-
nung der AN verantwortlich ist. Fir besondere Fachkréfte ist die fachliche Eignung nachzuweisen, wenn
dies zur Sicherung der Qualitat erforderlich ist.

7.  Projektabschluss

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Der AN gewahrt dem AG jederzeit und auf Verlangen die Moglichkeit, im Rahmen des Baufortschritts Qua-
litatssicherungsmalnahmen durchzufihren. Hierzu gehoren die fir die jeweiligen Vorhaben erforderlichen
Prifungen und Kontrollen, z.B. Spannungs-, Isolations- und Kabelprifungen.

Das Wiederherstellen der Arbeitsbereiche nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt durch den AN unter Be-
achtung der vor Baubeginn erstellten Dokumentation bzw. der dazu getroffenen Festlegungen.

Zum Zeitpunkt der Abnahme hat der AN die von ihm erstellten bzw. von ihm revidierten Bauunterlagen,
z.B. Kabelplane / -listen bzw. Rohrleitungsschalt- und Schweilnahtplane, usw. dem AG zu Ubergeben. Dies
kann mit Abnahme der Vertragsleistung handrevidiert erfolgen; die ordnungsgemafen, endgltigen Doku-
mentationen sind, soweit nichts anders vereinbart ist, spatestens 4 Wochen nach erfolgter Abnahme dem
AG zu Ubergeben. Im Falle, dass Uber das Vermogen des AN vor der Abnahme ein Insolvenzantrag gestellt
wird, ist der AN unter Beachtung seiner Schadensminderungspflicht zur Herausgabe der zu diesem Zeit-
punkt existierenden Dokumentation verpflichtet.

AN und AG benennen jeweils einen beauftragten Betreuer als Ansprechpartner fir objektbezogene Abstim-
mungen. Diese Betreuer sind autorisiert, alle erforderlichen fachlichen und terminlichen Klarungen inner-
halb der Vertragstermine herbeizufiihren, an Abnahmen teilzunehmen, diese zu veranlassen und die doku-
mentierten Abnahmeergebnisse zu bestatigen. Die Verantwortung und Haftung des AN fir seine sach- und
fachgerechte Ausfihrung der vereinbarten Leistungen bleiben hiervon unberihrt.

8.  Spezifische Bedingungen Bauvertrage

8.1.

Angebot

Folgende Unterlagen sind dem Angebot beizuflgen:

— Nachweis, dass der Bieter vergleichbare Referenzobjekte realisiert hat

—  Nachweis zur Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlédssigkeit, Angaben gemaR § 6 a —b VOB/A

—  Bescheinigung der Berufsgenossenschaft

—  Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustdndigen Finanzamtes und der zustandigen Krankenkasse
(nicht alter als % Jahr)
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8.2.

8.3.

—  Versicherungsnachweis (Haftpflicht)
—  Auszug aus dem Handelsregister
—  Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen § 48 Einkommensteuergesetz (EStG)

Termine

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer (nachfolgend AN genannt) einen mit der zustdndigen Fachabteilung
des Auftraggebers (nachfolgend AG genannt) abgestimmten und nach Bauteilen, Bauabschnitten und
Hauptpositionen unterteilten Terminplan (Bauzeitenplan) und einen Baustelleneinrichtungsplan zu vorzu-
legen.

Bei der Erstellung des Bauzeitenplanes ist von der Regel-Arbeitszeit Montag bis Freitag von 07:00 - 16:00
Uhr auszugehen.

Die festgelegten Eck- und Fertigstellungstermine sind einzuarbeiten. Nach Bestatigung durch den AG wird
dieser Terminplan Bestandteil des Vertrages. Alle tbrigen Zwischentermine fir die einzelnen BaumaRnah-
men werden im Zuge des Gesamtablaufes vom AG kurzfristig, gegebenenfalls auch vor Ort, festgelegt und
sind einzuhalten.

Der AG kann vom AN Arbeitsunterbrechungen verlangen, wenn dies fir die Qualitat der Arbeit erforder-
lich ist (z.B. bei widrigen Witterungsverhaltnissen, in Stérungssituationen zur Aufrechterhaltung der Ver-
sorgungspflichten). Der AN hat in diesem Fall Anspruch auf eine angemessene Verlangerung seiner Leis-
tungstermine. Witterungsbedingte Arbeitsausfalle sind durch erhéhten Personal- und Gerateeinsatz
aufzuholen und werden nicht gesondert vergitet.

Die ordnungsgemaRe Durchfihrung der Leistungen erfolgt in vertraglich festgelegten Einzel- und Endfris-
ten. Verzégerungen, gleich welcher Art, die der AN zu vertreten hat, miissen durch Uberstunden, Mehr-
schichtenarbeiten sowie Nacht- und Sonntagsarbeiten eingeholt werden. Falls erforderlich, hat der AN
dafir die entsprechenden Genehmigungen einzuholen. Fir diese Arbeiten besteht fiir den AN kein An-
spruch auf Nachforderungen.

Sollte aus vom AG verschuldeten Griinden (Bauvorleistungen) der vereinbarte Termin nicht eingehalten
werden kénnen, hat vom AN eine sofortige schriftliche Anzeige zu erfolgen. Nur diese Anzeige kann den
Fertigstellungstermin verschieben und die Vertragsstrafe aussetzen.

Far die Einhaltung der Fertigstellungstermine Gbernimmt der AN die volle Gewahr. Andernfalls ist der AG
berechtigt, MaRnahmen durch Einschaltung weiterer Firmen zu Lasten des AN zu ergreifen, um die Ein-
haltung der Fertigstellungstermine zu gewahrleisten.

Baustelleneinrichtung

Strallen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugeldandes kdnnen vom AN auf eigene Gefahr
benutzt werden. Die Mitbenutzung vorhandener Geriste und Einrichtungen anderer Unternehmen ist vom
AN mit diesen zu vereinbaren.

Die gesamte ordnungsgemale Baustelleneinrichtung ist Aufgabe des AN und fir die gesamte Bauzeit des
AN vorzuhalten, sofern im Leistungsverzeichnis nichts Anderes genannt wird. Die Kosten sind in die Ein-
heitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Zur Baustelleneinrichtung gehoren u. a.:

—  Alle erforderlichen Maschinen und Gerate einschlieBlich deren Betrieb und Wartung mit eventuell
mehrmaligem Antransport, Aufbau, Vorhalten, Abbau und Abtransport

—  Alle Schutz- und Montageabdeckungen sowie die Montage- und Arbeitsgeriste entsprechend den
Unfallverhitungsvorschriften

—  Ausreichende Be- und Entladevorrichtungen auf der Baustelle

—  Erforderliche Tagesunterkiinfte mit sanitaren Einrichtungen gemaR Arbeitsstattenverordnung und
gesetzlichen Bestimmungen des Gewerbeaufsichtsamtes, sofern vom AG nicht gestellt

—  Materiallager
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—  Standige Reinigung und Sauberhaltung der Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit
—  Container fur Bauschutt und Abfélle einschlieRlich regelmaRiger Entsorgung unter Beachtung der
gesetzlichen Entsorgungsbestimmungen

Bewachung und Verwahrung der Bauunterkiinfte, Arbeitsgerate, Arbeitskleider usw. des AN oder seiner
Erflllungsgehilfen - auch wahrend der Arbeitsruhe - ist Sache des AN. Der AG ist daflr nicht verantwortlich,
auch wenn sich diese Gegenstande auf seinen Grundsticken befinden.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Baustelle und ihre Umgebung standig sauber und or-
dentlich zu halten sind. Dies betrifft auch die Baustellencontainer, Materiallager und Unterkinfte.

Sollte der AN der Verpflichtung zur Sauberhaltung sowie Schutt- und Abfallbeseitigung trotz Aufforderung
und Fristsetzung durch den AG nicht nachkommen, ist der AG berechtigt, nach Fristablauf die Baureini-
gung durch Dritte durchfiihren zu lassen. Die daraus entstehenden Kosten werden auf den AN umgelegt.

Verbrennungen im offenen Feuer sowie Untergrabungen auf dem Baugeldnde sind nicht zulassig.

Wohncontainer kénnen auf dem Baugelande nur aufgestellt werden, wenn daflr ausreichend Flache vor-
handen ist und der AG seine Zustimmung erteilt hat. Die Zustimmung kann ohne Angabe von Griinden
verweigert werden. Dem AN bleibt es freigestellt, auerhalb des Baugeldndes anderweitige Flachen flr
derartige Zwecke anzumieten. In jedem Fall hat der AN keinen Anspruch auf zusatzliche Vergiitung, die
sich aus der Aufstellung von Wohncontainern ergibt, wie z. B. Miete, Strom, Wasser, Sanitaranlagen, Zu-
leitungen.

Flr Montage- und ArbeitsgerUste, die unter den Begriff "Sondergeriste" fallen, hat der AN eigenverant-
wortlich und rechtzeitig die erforderlichen statischen Berechnungen und Bauzeichnungen anzufertigen,
von einem Priifingenieur im Einvernehmen mit den Aufsichtsbehorden priifen zu lassen und die Bauge-
nehmigung einzuholen.

Der AN ist verpflichtet, die durch die Tatigkeit bedingten Umwelteinflisse auf ein Minimum zu reduzieren.
Er hat alles zur Sicherung des Straen- und Baustellenverkehrs zu veranlassen und muss alle Manahmen
mit den zustandigen Behorden abstimmen. Die entsprechenden Auflagen sind vorbehaltlos einzuhalten.
Erforderliche Verkehrsumleitungen, Herstellung, Montage, Vorhaltung und Demontage der Beschilderung
und Beleuchtung sowie alle erforderlichen Sicherheits- und Schutzvorkehrungen fir die Durchfiihrung der
Arbeiten sind einzukalkulieren.

Wird im Zuge der Ubertragenen Arbeiten die Nutzung von 6ffentlichen StraRen und Wegen bzw. privatem
Grund notig, so hat der AN alle dafiir ndtigen Genehmigungen bei den zustandigen Behorden bzw. Eigen-
timern auf seine Kosten einzuholen. Alle Auflagen der 6rtlichen Bau- und Verkehrsbehorden beziglich
Bauzaun, Verkehrsregeleinrichtungen, Sicherheitsbeleuchtungen usw. sind zu erfillen. Verschmutzte
StraRen und Wege sind laufend zu reinigen. Die genannten Punkte gelten auch fur Privatstrafen und
Wege des AG. Die benutzten Flachen sind nach Abschluss der Arbeiten in Abstimmung mit dem Fachbe-
reich des AG wieder in einen ordnungsgemalien Zustand zu bringen und zu Gbergeben.

Liegt die Baustelle in unmittelbarer Nahe eines Wohngebietes, ist diese nach dem Bundesimmissionsge-
setz einzurichten, mit entsprechenden Geraten zu bestticken und zu betreiben.

Bei Einhaltung aller einschlagigen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (Arbeitsstattenverordnung, Unfall-
verhitungsvorschriften, Bundesimmissionsgesetz) sind die Art der Ausfiihrung und der Einsatz von Bau-
maschinen dem AN Uberlassen.

Baustelleneinrichtung und Lagerplatze sind vor Angebotsabgabe mit dem AG zu klaren. Nach Auftragser-
teilung sind die angewiesenen Lager- und Arbeitsflachen einzuhalten. Andere Flachen diirfen nicht be-
nutzt werden.

Der AN ist daflir verantwortlich, dass seine Erfillungsgehilfen die angewiesenen Platze fur die Baustellen-
einrichtung anderer auf der Baustelle eingesetzter Firmen respektieren. Sollten bei beengten Baustellen-
verhéltnissen 6ffentliche Flachen in Anspruch genommen werden mussen, so hat der AN fir die entspre-
chenden Genehmigungen zu sorgen. Das Lichtraumprofil von Straen, Durchfahrten, Gleisanlagen usw. ist
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auf jeden Fall freizuhalten.

Der AN hat samtliche Bauteile gegen Verschmutzung und Beschadigung, die auf die Durchfiihrung seiner
Arbeiten zurlckzufiihren sind, zu schiitzen. Verschmutzungen sind unverzuglich zu beseitigen. Falls Bau-
teile Schaden erleiden, ist dieser unverziglich und kostenlos zu beheben.

Der AN hat alle vorhandenen Grenzsteine bzw. Grenzmarkierungen, eingemessenen Festpunkte und Ach-
sen so zu sichern, dass diese nicht verschmutzt, beschadigt oder verschoben werden kénnen. Entstehen
hierdurch Kosten gehen diese zu Lasten des AN.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Baustelleneinrichtung, soweit sie seine Leistungen betrifft
und nicht fiir andere Unternehmen entsprechend Leistungsverzeichnis vorzuhalten ist, zligig zu entfernen
und die Baustelle sauber und im arbeitsfahigen Zustand zu rdumen.

Die vom AG zur Verfligung gestellten Arbeits- und Lagerplatze einschliefRlich samtlicher Zufahrtswege sind
bei der Rdumung im fritheren Zustand zurtickzugeben, soweit dies moglich ist und die spatere Verwen-
dung dies erfordert.

Sollte der AN nach Ablauf einer angemessenen Frist diesen Vertragsbestandteil nicht erfillen, ist der AG
berechtigt, die zur restlosen Vertragserfullung notwendigen Arbeiten zu Lasten des AN durch einen Drit-
ten ausfihren zu lassen.

Fir die GesamtbaumaRnahme wird ein Bauschild nach Vorgabe des AG aufgestellt. Die entstehenden
Kosten werden auf alle am Bau beteiligten Firmen gleichmaRig umgelegt. Die Kosten fir die Firmen-Ein-
zelschilder (Schriftleisten) werden direkt den einzelnen Firmen berechnet.

Das Aufhdngen von Firmenreklamen ist unerwiinscht, evtl. aufgehdngte Schilder werden nach Aufforde-
rung der ortlichen Bauleitung auf Kosten des Aufstellers beseitigt. Schadensersatzanspriche kénnen nicht
geltend gemacht werden.

8.4. Erflllungsgehilfen

Der AN hat alle BaumalRnahmen mit sachkundigen und zuverlassigen Erfullungsgehilfen zu erstellen. Er ist
fur deren Einsatz, Sicherheit und Kontrolle verantwortlich.

Die Weisungsbefugnis des AN gegenlber seinen Erfillungsgehilfen schlielt nicht aus, dass seinen Beauf-
tragten vor Ort von Seiten des AG solche Ausfiihrungsanweisungen gegeben werden kénnen, die sich nur
auf das Werk, nicht aber auf die einzelnen zur Herstellung des Werkes erforderlichen Arbeitsverrichtun-
gen der Erfullungsgehilfen beziehen.

Der AN stellt das Werk grundsatzlich mit eigenen Arbeitsmitteln und Materialien her. Eventuelle Beistel-
lungen des AG werden im Leistungsverzeichnis benannt.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten einen bevollmachtigten Bauleiter und verantwortliche Stellvertreter
zu bestellen und die Namen schriftlich der Fachabteilung des AG mitzuteilen. Diese Bauleiter missen be-
reits ahnliche Arbeiten verantwortlich geleitet haben. Einer von ihnen muss standig auf der Baustelle an-
wesend sein, um Terminabsprachen zu fliihren, Anordnungen der Fachabteilung des AG entgegenzuneh-
men, Ausklnfte zu erteilen und Aufmale anzuerkennen.

Die Fuhrungskrafte der Arbeitsgruppen (Poliere, Vorarbeiter) missen in jedem Fall der deutschen Sprache
machtig sein. Der AN hat jederzeit eine Verstandigung auf der Baustelle in deutscher Sprache zu gewdhr-
leisten. Kommt der AN dieser Verpflichtung trotz Aufforderung durch den AG nicht nach, so ist der AG
berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen.

8.5. Qualitatssicherungsmafnahmen

Der AN gewahrt dem AG jederzeit und auf Verlangen die Moglichkeit, im Rahmen des Baufortschritts
Qualitatssicherungsmafnahmen durchzufiihren. Hierzu gehéren die fir die jeweiligen Vorhaben erforder-
lichen Prifungen und Kontrollen, z.B. Spannungs-, Isolations- und Kabelprifungen.
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8.6. Preise / Nachtrage

Bei der Erstellung von Nachtragsangeboten (Mehr- und Minderlieferungen/-leistungen und zusétzliche
Lieferungen/Leistungen) sind die Einheitspreise auf der Grundlage der Kalkulation des Grundangebotes zu
ermitteln. Auf Verlangen des AG ist diese zur Einsicht vorzulegen sowie die erforderlichen Auskinfte zu
erteilen. Bei Pauschalpreisvertragen fihren Mehr- oder Minderleistungen von bis zu 20 % nicht zu einer
Anderung des Pauschalpreises.

Der Preis deckt alle Lieferungen und Leistungen des AN zur Erfillung des Vertragszwecks ab. Dies gilt ins-
besondere fir samtliche anfallenden Lohn- und Lohnnebenkosten (Auslsungen, Fahrtkosten, Wegezei-
ten), Vorhaltung der erforderlichen Werkzeuge und Gerate, Schutzgerate und Absperrungen sowie bei
Erdarbeiten die Boden- und Felsklassen der VOB (C) DIN 18299 bis 18459 (Ausgabe 09/2019) Bodenklas-
sen 1-6. Lieferungen sind fracht-, verpackungs- und gebulhrenfrei fir die in der Bestellung benannte Ver-
wendungs- bzw. Empfangsstelle auszufihren.

8.7. Abrechnung

Bei Mehr- und Minderleistungen bei Einheitspreisvertrdagen, auch Gber 10 v. H. gegenliber den in den
Vordersadtzen angegebenen Leistungen sowie Fortfall von Positionen, Titeln, Teilen oder Gewerken bedin-
gen keine Anderung der Einheitspreise. Eventuelle Ausnahmen (Opfergrenzen) werden in der Bestellung
vereinbart.

Die Abrechnung erfolgt entsprechend den gtiltigen DIN-Vorschriften, sofern in den Vertragsbedingungen
oder im Leistungsverzeichnis nichts Anderes ausgesagt wird.

Bei gemeinsamer Erstellung des Aufmales und beiderseitiger Bestatigung wird dieses AufmaR Rech-
nungsgrundlage. Wird das Aufmal’ unter Beteiligung bei nicht gleichzeitiger Bestatigung des AG ermittelt,
behélt sich der AG die Anerkennung vor.

Abweichend von den AEB gilt: Die prifbaren Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen, die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind laufend
ZUu nummerieren.

In den Rechnungen sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positio-
nen) des Leistungsverzeichnisses aufzufiihren und mit Nettopreisen (Einzelpreisen, Pauschalpreisen, Ver-
rechnungssatzen, Stundenlohnzuschlagen) anzugeben. Die Zuordnung der Positionsnummern aus dem
Leistungsverzeichnis bezieht sich auch auf alle AufmafRunterlagen.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen AufmaRunterlagen mussen alle MaRe, die zur Prifung der
Rechnung notig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

8.8. Gewahrleistung

Abweichend von den AEB betragt die Gewahrleistungszeit 5 Jahre nach mangelfreier Abnahme soweit
nicht anders vereinbart.

8.9. Bautageberichte

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und dem AG eine Ausfertigung zu Uberlassen. Einzel-
heiten werden gesondert festgelegt.

Der AN hat Bauunfille, bei denen Personen- und/oder Sachschaden entstanden ist, dem AG unverziglich
mitzuteilen. Der AN hat eine zuvor mindliche Mitteilung innerhalb von zwei Werktagen schriftlich nach-
zureichen.
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