Zusatzbedingungen fur Werkleistungen zu den Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen
(ZB ALB) der Energieversorgung Guben GmbH (Stand 01/2018)

Diese Zusatzbedingungen der Energieversorgung Guben GmbH (nachfolgend AG genannt) gelten nur in Verbindung mit den "Allgemeinen Liefer-
und Leistungsbedingungen der Energieversorgung Guben GmbH" (ALB). Abweichende Geschéftsbedingungen des Vertragspartners (nachfolgend
AN genannt) werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, der AG hat sich mit ihrer Geltung schriftlich ausdriicklich einverstanden erklért.
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Ausfuhrung

Die vom AG zur Verfigung gestellten Ausfiihrungsunterlagen sind vom AN auf ihre Vollstéandigkeit und Eignung zur Erreichung des
vertragsgemaflen Zwecks fachlich zu Uberprifen. Auf alle ihm bekannt werdenden Irrtimer und Unklarheiten in den
Ausfihrungsunterlagen hat der AN den AG unverziglich spatestens vor Arbeitsbeginn schriftlich hinzuweisen. Hat der AN Bedenken
gegen die vorgesehene Art der Ausfuhrung — auch betreffend die Absicherung gegen Unfallgefahren —, gegen die Art und Gite der vom
AG bereitgestellten Stoffe, Materialien oder Bauteile oder gegen die Mangelfreiheit der Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie
dem AG unverzuglich — méglichst vor Beginn der Arbeiten — schriftlich mitzuteilen. Der AN hat Vorleistungen anderer Unternehmer, mit
oder an denen er seine Leistungen ausfuhren soll, vor Beginn der Arbeiten auf erkennbare Mangel zu Uberprifen.

Vom AN gelieferte Ausfihrungsunterlagen (insbesondere Werkszeichnungen) sind Teil der vertraglichen Leistung und gehen ohne
besondere Vergitung in das Eigentum des AG uber. Der AN rdumt dem AG hieran, sofern diese Unterlagen urheberrechtlich geschitzt
sind, ein ausschlief3liches sowie zeitlich, raumlich und inhaltlich unbeschrénktes Nutzungsrecht ein.

Der AG hat das Recht, die vertragsgeméafe Ausfuhrung der Leistung zu Uberprufen. Ihm ist wahrend der Betriebs- und Geschéftszeiten
auf Verlangen Zutritt zu den Arbeitsplatzen, Werkstatten und Lagerrdumen zu gewahren, in denen die vertragliche Leistung oder deren
Teile hergestellt oder die hierfur bestimmten Stoffe und Bauteile gelagert werden. Auf Verlangen sind dem AG Werkszeichnungen,
sonstige Ausfuhrungsunterlagen des AN sowie die Ergebnisse von Guteprifungen zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen
Auskunfte zu erteilen. Auskunfte und Unterlagen, die der Geheimhaltung unterliegen, behandelt der AG vertraulich.

Der AN ist im Verhéltnis zum AG fiir die Erfiillung der vertraglichen Leistung allein verantwortlich. Dies gilt auch, wenn sich der AN eines
Dritten (Nachunternehmers) bedient. Es wird auf Ziffer 12 der ALB verwiesen.

Der AN hat mdoglichst friihzeitig alle erforderlichen Zustimmungen/Genehmigungen, die zur Durchfihrung der Vertragsleistung erforderlich
sind, einzuholen, etwaige Anzeigepflichten zu beachten und vor Beginn der Bauarbeiten die Grundstiickseigentimer / -besitzer sowie die
zustandigen Behdrden vom Betreten der Grundstiicke/Arbeitsstellen in Kenntnis zu setzen.

Fuhrt der AN eine Leistung in einer im Betrieb befindlichen Anlage aus, so hat der AN jede Stérung des Betriebsablaufes zu vermeiden
oder auf das geringst mogliche MaR zu beschranken. Auswirkungen auf den Betriebsablauf, die vorhersehbar sind, hat der AN dem AG
vorher anzuzeigen.

Soweit fiir die Ausfiihrung nétig und dem AG mdglich, stellt der AG vorhandene Lager- oder Arbeitsplatze auf der Baustelle sowie
Zufahrtswege und Anschlussgleise zur Benutzung oder Mitbenutzung unentgeltlich zur Verfligung. Anschlusse fir Wasser und elektrische
Energie stellt der AG bereit, sofern gentigend eigene Anschliisse zur Verfiigung stehen. Die Kosten fur den Verbrauch und fur die Mess-
und Z&hleinrichtung tragt der AN.

Die zum Zweck der vom AN zu erbringenden Leistungen bereitgestellten Stoffe und Materialien des AG bleiben auch nach der Ubergabe
an den AN Eigentum des AG. Sie diirfen nur fiir den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Der AN ist mit der Ubernahme fiir die
bereitgestellten Stoffe und Materialien verantwortlich und haftet ab deren Ubernahme dem AG fiir deren Beschadigung, Zerstérung oder
Verlust. Bei der Ubernahme und vor deren Einbau sind die vom AG bereitgestellten Materialen und Stoffe vom AN auf erkennbare Mangel
zu Uberprufen. Die bei Demontagen und/oder etwaigen Reparaturarbeiten anfallenden Materialien sind bis zum Wiedereinbau bzw. bis zur
Ruckgabe an den AG vom AN unentgeltlich ordnungsgeman aufzubewahren, damit eine spatere Wiederverwendung mdglich ist.

Der AN ist verpflichtet, auf eigene Kosten seinen Baustellenbereich in ordnungsgemaflem Zustand zu halten, ihn insbesondere
aufzurdumen und zu saubern. Eine Sauberung hat, soweit kein dariiber hinausgehendes Erfordernis besteht, vor jedem Wochenende und
vor Feiertagen zu erfolgen. Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Lager- und Arbeitsplatze, die Zufahrtswege sowie den
Baustellenbereich als Bestandteil der beauftragten Leistungen selbst zu berdumen, in einen ordentlichen Zustand zu versetzen und den
vor Arbeitsbeginn vorhandenen Zustand wiederherzustellen.

Der AN verpflichtet sich, alle Arbeiten so sorgfaltig auszufihren, dass Schaden an Geb&auden, Wegen, Boden, Grundwasser, usw.
vermieden bzw. auf das geringste MaR beschrankt werden. Umweltbeeintrachtigungen sind zu vermeiden. Der AN stellt den AG von
Anspriuchen Dritter, die diese gegen den AG wegen der vom AN verursachten Beeintrachtigungen und Schaden geltend machen, frei. Die
Freistellung erstreckt sich in diesem Zusammenhang auch auf offentlich-rechtliche Verpflichtungen des AG, soweit der AN die Ursache
hierfiir gesetzt hat.

Abnahme

Der AN hat dem AG die vertragsgeméafRe Fertigstellung der Leistung bzw. Teilleistung rechtzeitig mitzuteilen und mit ihm einen
Abnahmetermin zu vereinbaren. Uber die ordnungsgeméaRe Erfillung der Vertragsleistung ist ein von beiden Vertragspartnern
unterzeichnetes Abnahmeprotokoll zu fertigen. Fir die Abnahme sind die Formblétter des AG zu verwenden. Ein beiderseits
unterzeichnetes Abnahmeprotokoll ist Zahlungsvoraussetzung und der Rechnung in Kopie beizufiigen. Die Angabe festgestellter Mangel
im Abnahmeprotokoll gilt zugleich als Vorbehalt gemaR § 640 Abs. 2 BGB. Ein fir die Mangel in dem Abnahmeprotokoll festgelegter
Abstellungstermin gilt als Frist zur Nacherfullung.

Die Kosten einer wiederholten Abnahme, die beide Vertragspartner verlangen kénnen, hat derjenige zu Ubernehmen, der die
Wiederholung zu vertreten hat.

Hat der AN erfolglos versucht, die Abnahme durch eine Fertigstellungsbescheinigung nach § 641a BGB zu ersetzen, so hat er die dem
AG durch dieses Verfahren entstandenen Aufwendungen zu ersetzen.

Die Rechnung wird erst zur Zahlung féllig, wenn alle Nachweispapiere fir die ordnungsgemafRe Entsorgung von nachweispflichtigen
Abfalle vorliegen, sofern im Rahmen der vom AN zu erbringenden Leistungen solche Abfalle angefallen sind.

Kindigung

Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der vom AN zu erbringenden Leistungen jederzeit kiindigen. Kiindigt der AG, so ist der AN

berechtigt, fur die bisher geleistete Arbeit einen entsprechenden Teil der Vergltung und Ersatz der in der Vergitung nicht inbegriffenen

Auslagen zu verlangen.

Davon unberthrt bleibt das Recht des AG, den Vertrag auf3erordentlich fristlos zu kundigen. Im Fall der auBerordentlichen Kundigung

durch den AG kann er von dem AN fir den nicht ausgefuhrten Teil nach den gesetzlichen Vorschriften Schadensersatz statt der Leistung

oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Insbesondere hat der AN dem AG die entstandenen Mehrkosten fir die Ausfihrung

des nichterbrachten Teils der Leistungen durch einen vom AG beauftragten Dritten zu erstatten. Die dem AG zustehenden gesetzlichen

Anspruche bleiben unberuhrt.

Ein auRRerordentliches Kiindigungsrecht steht dem AG insbesondere zu, wenn

- der AN einen verbindlichen Ausfiihrungstermin tberschritten hat und eine ihm gesetzte angemessene Nachfrist zur Leistung oder
Nacherfillung fruchtlos verstrichen ist, es sei denn, dem AN trifft hieran kein Verschulden;

- der AN die ihm zur Beseitigung eines schon wahrend der Ausfiihrung der Leistung aufgetretenen, nicht nur unwesentlichen Mangels
gesetzte Frist schuldhaft hat verstreichen lassen.

Die dem AG zustehenden gesetzlichen Kiindigungsrechte bleiben unberihrt.
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Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden gesondert nur dann vergitet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdricklich vereinbart wurden. Die

Vereinbarung muss die nach Stundenlohn auszufiihrenden Arbeiten, die Vergitungssétze und alle ggf. zu erstattenden Nebenkosten

umfassen. Spétestens mit der Abrechnung sind die vom AG durch Unterschrift bestatigten Originale der Stundenlohnnachweise

einzureichen. Sie missen folgende Angaben enthalten:

- Name des Auftragnehmers (Firma)

- Angebotsnummer des AG

- Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle

- Name und Bezeichnung des Beschéftigten (z.B. Monteur, Spezialmonteur usw.)

- die von diesem am Tage geleistete Gesamtstundenzahl, mit Zeitangabe

- Bezeichnung der ausgefiihrten Arbeiten

- Zahl der geleisteten Arbeitsstunden mit Zeitangabe, auf die tarifmafig gebundene Zuschlage (z.B. fiir Mehr-, Spét-, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit) angefallen sind

- Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen, soweit sie besonders vergutet werden

- Einsatz von Fahrzeugen und Geréaten, soweit sie besonders vergiitet werden.

Fir vom AG auBerhalb der normalen Wochenarbeitszeit angeordnete Arbeiten werden auBer den vereinbarten Preisen nur die

vereinbarten Mehrarbeitszuschlage vergiitet.

Bauvorbereitung

Der AN ist verpflichtet, die vom AG vorgegebenen Arbeitsbereiche, Trassen sowie Baufeldgrenzen zu sichern. Durch den AN sind alle im

Arbeitsbereich vorhandenen Anlagen und Einrichtungen sowie die zur Leistungserfillung erforderlichen Gerate und Materialien vor

Beschadigung und Verlust zu schiitzen. Die vom AG zur Verfiigung gestellten Plan- / Planungsunterlagen sind fur die auszufihrenden

Arbeiten verbindlich.

Vom AN zu erstellende Ausfiihrungszeichnungen sind rechtzeitig vor Baubeginn dem AG zu ubergeben.

Bauzeitenplan

Der AN erstellt auf Anforderung einen mit dem AG abgestimmten Bauzeitenplan, wobei die terminliche Zuordnung von Teilleistungen

innerhalb der in dem Vertragsangebot des AG benannten Ausfiihrungsfrist erfolgt. Anderungen/ Nachtrage zum Bauzeitenplan kénnen nur

einvernehmlich und betreffend ponalisierter Termine und/oder des Fertigstellungstermins zudem nur schriftlich erfolgen.

Prufung und Dokumentation der ortlichen Verhaltnisse

Der AN nimmt die Priifung und Dokumentation der 6rtlichen Verhéltnisse eigenverantwortlich vor. Hierunter fallen u.a.:

- Einholen und Auswerten vorhabenspezifischer Lageplane uber ggf. vorhandene Bebauung und der unterirdischen
Versorgungswirtschaft. Werden vom AG in diesem Zusammenhang Bestandspléane ibergeben, entbinden diese den AN nicht von
seiner Pflicht, sich tber die Lage und den Verlauf aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu vergewissern. Die Unterlagen gelten der
Information. Der AG garantiert nicht fur die Vollstandigkeit der Angaben.

- Dokumentation des Zustandes der ortlichen Verhéltnisse entsprechend der Gegebenheiten vor Beginn der BaumafRnahme, z.B.
anhand eines Zustandsprotokolls und/oder fotografischer Aufnahmen.

Einrichtung und Sicherung der Baustelle

Die Baustelleneinrichtung erfolgt durch den AN. Die Art der Einrichtung sowie der Standort sind jeweils mit dem AG abzusprechen und der

Leistungserfiillung, soweit nichts anderes vereinbart, zugrunde zu legen. Fir die Sicherung von Baustellen im Bereich von StraBen sind

die Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen (RSA 95) und die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und

Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen (ZTV-SA 97) einzuhalten. Die Eignung und die Qualifikation des

benannten Verantwortlichen fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ist vom AN schriftlich zu bestétigen.

Bauabwicklung und -ausfuhrung

Schalthandlungen in Anlagen des AG dirfen nur von Mitarbeitern des AG durchgefiihrt werden. Fur den Bereich des
Niederspannungsnetzes sind Abweichungen nur mit Einwilligung des AG mdglich.

Fir Arbeiten in, an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen des AG ist jeweils vor Arbeitsaufnahme eine Arbeitserlaubnis (AE) des AG
erforderlich.

Fir Arbeiten an in Betrieb befindlichen und/oder unter Druck stehenden Erzeugungs- und Versorgungsanlagen des AG ist jeweils vor
Arbeitsaufnahme der Nachweis zu erbringen, dass der AN im Besitz einer giltigen DVGW-Zulassung ist. Diese Arbeiten sind nach dem
glltigen DVGW-Regelwerk auszufiihren. 6.4. Abschaltungen sind rechtzeitig anzumelden und die vereinbarten Abschaltzeiten unbedingt
einzuhalten.

Alle Arbeiten mussen unter der verantwortlichen Leitung hierzu befahigter Personen stehen, fur deren Eignung der AN verantwortlich ist.
Fir besondere Fachkrafte ist die fachliche Eignung nachzuweisen, wenn dies zur Sicherung der Qualitat erforderlich ist.

Bauabschluss

Qualitatssicherungsmafnahmen

Der AN gewahrt dem AG jederzeit und auf Verlangen die Mdglichkeit, im Rahmen des Baufortschritts QualitatssicherungsmalZnahmen
durchzufthren. Hierzu gehéren die fur die jeweiligen Vorhaben erforderlichen Priifungen und Kontrollen, z.B. Spannungs-, Isolations- und
Kabelprifungen.

Wiederherstellung des ordnungsgemafen Zustandes

Das Wiederherstellen der Arbeitsbereiche nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt durch den AN unter Beachtung der vor Baubeginn
erstellten Dokumentation bzw. der dazu getroffenen Festlegungen.

Bauunterlagen

Zum Zeitpunkt der Abnahme hat der AN die von ihm erstellten bzw. von ihm revidierten Bauunterlagen, z.B. Kabelplane / -listen bzw.
Rohrleitungsschalt- und Schweif3nahtplane, usw. dem AG zu Ubergeben. Dies kann mit Abnahme der Vertragsleistung handrevidiert
erfolgen; die ordnungsgemafen, endgiltigen Dokumentationen sind, so weit nichts anders vereinbart ist, spatestens 4 Wochen nach
erfolgter Abnahme dem AG zu lbergeben. Im Falle, dass Uber das Vermdgen des AN vor der Abnahme ein Insolvenzantrag gestellt wird,
ist der AN unter Beachtung seiner Schadensminderungspflicht zur Herausgabe der zu diesem Zeitpunkt existierenden Dokumentation
verpflichtet.

Bauliberwachung

AN und AG benennen jeweils einen beauftragten Betreuer als Ansprechpartner fir objektbezogene Abstimmungen. Diese Betreuer sind
autorisiert, alle erforderlichen fachlichen und terminlichen Klarungen innerhalb der Vertragstermine herbeizufiihren, an Abnahmen
teilzunehmen, diese zu veranlassen und die dokumentierten Abnahmeergebnisse zu bestétigen. Die Verantwortung und Haftung des AN
fur seine sach- und fachgerechte Ausfiihrung der vereinbarten Leistungen bleiben hiervon unberihrt.

(Ende der ZB ALB)



