Zusatzbedingungen fur Werkleistungen zu den Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen
(ZB ALB) der envia THERM GmbH (Stand 01/2011)

Diese Zusatzbedingungen der envia THERM GmbH (nachfolgend AG genannt) gelten nur in Verbindung mit den "Allgemeinen Liefer- und
Leistungsbedingungen der envia THERM GmbH" (ALB). Abweichende Geschaftsbedingungen des Vertragspartners (nachfolgend AN genannt)
werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, der AG hat sich mit ihrer Geltung schriftlich ausdriicklich einverstanden erklart.
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Ausfuhrung

Die vom AG zur Verfiigung gestellten Ausfiihrungsunterlagen sind vom AN auf ihre Vollstéandigkeit und Eignung zur Erreichung des
vertragsgemafRen Zwecks fachlich zu uUberprifen. Auf alle ihm bekannt werdenden Irrtimer und Unklarheiten in den
Ausfihrungsunterlagen hat der AN den AG unverziglich spatestens vor Arbeitsbeginn schriftlich hinzuweisen. Hat der AN Bedenken
gegen die vorgesehene Art der Ausfuhrung — auch betreffend die Absicherung gegen Unfallgefahren —, gegen die Art und Giite der vom
AG bereitgestellten Stoffe, Materialien oder Bauteile oder gegen die Mangelfreiheit der Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie
dem AG unverziglich — mdglichst vor Beginn der Arbeiten — schriftlich mitzuteilen. Der AN hat Vorleistungen anderer Unternehmer, mit
oder an denen er seine Leistungen ausfihren soll, vor Beginn der Arbeiten auf erkennbare Mangel zu tberpriifen.

Vom AN gelieferte Ausfilhrungsunterlagen (insbesondere Werkszeichnungen) sind Teil der vertraglichen Leistung und gehen ohne
besondere Vergiitung in das Eigentum des AG uber. Der AN raumt dem AG hieran, sofern diese Unterlagen urheberrechtlich geschiitzt
sind, ein ausschlieRliches sowie zeitlich, raumlich und inhaltlich unbeschranktes Nutzungsrecht ein.

Der AG hat das Recht, die vertragsgemafe Ausfihrung der Leistung zu Uberprifen. Thm ist wahrend der Betriebs- und Geschaftszeiten
auf Verlangen Zutritt zu den Arbeitsplatzen, Werkstatten und Lagerraumen zu gewahren, in denen die vertragliche Leistung oder deren
Teile hergestellt oder die hierfir bestimmten Stoffe und Bauteile gelagert werden. Auf Verlangen sind dem AG Werkszeichnungen,
sonstige Ausfuhrungsunterlagen des AN sowie die Ergebnisse von Gutepriufungen zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen
Auskuinfte zu erteilen. Auskiinfte und Unterlagen, die der Geheimhaltung unterliegen, behandelt der AG vertraulich.

Der AN ist im Verhaltnis zum AG fir die Erflllung der vertraglichen Leistung allein verantwortlich. Dies gilt auch, wenn sich der AN eines
Dritten (Nachunternehmers) bedient. Es wird auf Ziffer 12 der ALB verwiesen.

Der AN hat mdglichst friihzeitig alle erforderlichen Zustimmungen/Genehmigungen, die zur Durchfiihrung der Vertragsleistung erforderlich
sind, einzuholen, etwaige Anzeigepflichten zu beachten und vor Beginn der Bauarbeiten die Grundstiickseigentumer / -besitzer sowie die
zustandigen Behdrden vom Betreten der Grundstiicke/Arbeitsstellen in Kenntnis zu setzen.

Fihrt der AN eine Leistung in einer im Betrieb befindlichen Anlage aus, so hat der AN jede Stoérung des Betriebsablaufes zu vermeiden
oder auf das geringst mogliche MaR zu beschranken. Auswirkungen auf den Betriebsablauf, die vorhersehbar sind, hat der AN dem AG
vorher anzuzeigen.

Soweit flr die Ausfuhrung nétig und dem AG mdglich, stellt der AG vorhandene Lager- oder Arbeitsplatze auf der Baustelle sowie
Zufahrtswege und Anschlussgleise zur Benutzung oder Mitbenutzung unentgeltlich zur Verfiigung. Anschlisse fir Wasser und elektrische
Energie stellt der AG bereit, sofern geniigend eigene Anschliisse zur Verfligung stehen. Die Kosten fur den Verbrauch und fiir die Mess-
und Zahleinrichtung tragt der AN.

Die zum Zweck der vom AN zu erbringenden Leistungen bereitgestellten Stoffe und Materialien des AG bleiben auch nach der Ubergabe
an den AN Eigentum des AG. Sie diirfen nur fiir den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Der AN ist mit der Ubernahme fiir die
bereitgestellten Stoffe und Materialien verantwortlich und haftet ab deren Ubernahme dem AG fiir deren Beschadigung, Zerstérung oder
Verlust. Bei der Ubernahme und vor deren Einbau sind die vom AG bereitgestellten Materialen und Stoffe vom AN auf erkennbare Méngel
zu Uberprifen. Die bei Demontagen und/oder etwaigen Reparaturarbeiten anfallenden Materialien sind bis zum Wiedereinbau bzw. bis zur
Ruckgabe an den AG vom AN unentgeltlich ordnungsgemaf aufzubewahren, damit eine spatere Wiederverwendung mdglich ist.

Der AN st verpflichtet, auf eigene Kosten seinen Baustellenbereich in ordnungsgeméafRem Zustand zu halten, ihn insbesondere
aufzurdumen und zu saubern. Eine Séuberung hat, soweit kein dartiber hinausgehendes Erfordernis besteht, vor jedem Wochenende und
vor Feiertagen zu erfolgen. Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Lager- und Arbeitsplatze, die Zufahrtswege sowie den
Baustellenbereich als Bestandteil der beauftragten Leistungen selbst zu beraumen, in einen ordentlichen Zustand zu versetzen und den
vor Arbeitsbeginn vorhandenen Zustand wiederherzustellen.

Der AN verpflichtet sich, alle Arbeiten so sorgfaltig auszufiihren, dass Schaden an Gebauden, Wegen, Boden, Grundwasser, usw.
vermieden bzw. auf das geringste MaRR beschrankt werden. Umweltbeeintrachtigungen sind zu vermeiden. Der AN stellt den AG von
Ansprichen Dritter, die diese gegen den AG wegen der vom AN verursachten Beeintrachtigungen und Schaden geltend machen, frei. Die
Freistellung erstreckt sich in diesem Zusammenhang auch auf &ffentlich-rechtliche Verpflichtungen des AG, soweit der AN die Ursache
hierfiir gesetzt hat.

Abnahme

Der AN hat dem AG die vertragsgemaRe Fertigstellung der Leistung bzw. Teilleistung rechtzeitig mitzuteilen und mit ihm einen
Abnahmetermin zu vereinbaren. Uber die ordnungsgemé&Re Erfilllung der Vertragsleistung ist ein von beiden Vertragspartnern
unterzeichnetes Abnahmeprotokoll zu fertigen. Fir die Abnahme sind die Formblatter des AG zu verwenden. Ein beiderseits
unterzeichnetes Abnahmeprotokoll ist Zahlungsvoraussetzung und der Rechnung in Kopie beizufiigen. Die Angabe festgestellter Méngel
im Abnahmeprotokoll gilt zugleich als Vorbehalt gemaR § 640 Abs. 2 BGB. Ein fur die Mangel in dem Abnahmeprotokoll festgelegter
Abstellungstermin gilt als Frist zur Nacherfillung.

Die Kosten einer wiederholten Abnahme, die beide Vertragspartner verlangen kdnnen, hat derjenige zu Ubernehmen, der die
Wiederholung zu vertreten hat.

Hat der AN erfolglos versucht, die Abnahme durch eine Fertigstellungsbescheinigung nach 8 641a BGB zu ersetzen, so hat er die dem
AG durch dieses Verfahren entstandenen Aufwendungen zu ersetzen.

Die Rechnung wird erst zur Zahlung féllig, wenn alle Nachweispapiere fir die ordnungsgeméafRe Entsorgung von nachweispflichtigen
Abfélle vorliegen, sofern im Rahmen der vom AN zu erbringenden Leistungen solche Abfélle angefallen sind.

Kundigung

Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der vom AN zu erbringenden Leistungen jederzeit kiindigen. Kiindigt der AG, so ist der AN

berechtigt, fir die bisher geleistete Arbeit einen entsprechenden Teil der Vergutung und Ersatz der in der Vergitung nicht inbegriffenen

Auslagen zu verlangen.

Davon unberuhrt bleibt das Recht des AG, den Vertrag aufRerordentlich fristlos zu kiindigen. Im Fall der auRerordentlichen Kiindigung

durch den AG kann er von dem AN fiur den nicht ausgefuhrten Teil nach den gesetzlichen Vorschriften Schadensersatz statt der Leistung

oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Insbesondere hat der AN dem AG die entstandenen Mehrkosten fur die Ausfihrung

des nichterbrachten Teils der Leistungen durch einen vom AG beauftragten Dritten zu erstatten. Die dem AG zustehenden gesetzlichen

Anspruche bleiben unberihrt.

Ein aulRerordentliches Kiindigungsrecht steht dem AG insbesondere zu, wenn

- der AN einen verbindlichen Ausfuihrungstermin uUberschritten hat und eine ihm gesetzte angemessene Nachfrist zur Leistung oder
Nacherfullung fruchtlos verstrichen ist, es sei denn, dem AN trifft hieran kein Verschulden;

- der AN die ihm zur Beseitigung eines schon wahrend der Ausfiihrung der Leistung aufgetretenen, nicht nur unwesentlichen Mangels
gesetzte Frist schuldhaft hat verstreichen lassen.

Die dem AG zustehenden gesetzlichen Kiindigungsrechte bleiben unberihrt.
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Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden gesondert nur dann vergiitet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdriicklich vereinbart wurden. Die

Vereinbarung muss die nach Stundenlohn auszufiihrenden Arbeiten, die Vergitungssatze und alle ggf. zu erstattenden Nebenkosten

umfassen. Spatestens mit der Abrechnung sind die vom AG durch Unterschrift bestatigten Originale der Stundenlohnnachweise

einzureichen. Sie mussen folgende Angaben enthalten:

- Name des Auftragnehmers (Firma)

- Angebotsnummer des AG

- Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle

- Name und Bezeichnung des Beschaéftigten (z.B. Monteur, Spezialmonteur usw.)

- die von diesem am Tage geleistete Gesamtstundenzahl, mit Zeitangabe

- Bezeichnung der ausgefuhrten Arbeiten

- Zahl der geleisteten Arbeitsstunden mit Zeitangabe, auf die tarifmaRig gebundene Zuschlage (z.B. fur Mehr-, Spét-, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit) angefallen sind

- Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen, soweit sie besonders vergutet werden

- Einsatz von Fahrzeugen und Geréaten, soweit sie besonders vergiitet werden.

Fir vom AG auBerhalb der normalen Wochenarbeitszeit angeordnete Arbeiten werden aufller den vereinbarten Preisen nur die

vereinbarten Mehrarbeitszuschlage vergutet.

Bauvorbereitung

Der AN ist verpflichtet, die vom AG vorgegebenen Arbeitsbereiche, Trassen sowie Baufeldgrenzen zu sichern. Durch den AN sind alle im

Arbeitsbereich vorhandenen Anlagen und Einrichtungen sowie die zur Leistungserflllung erforderlichen Gerate und Materialien vor

Beschadigung und Verlust zu schiitzen. Die vom AG zur Verfiigung gestellten Plan- / Planungsunterlagen sind fur die auszufiihrenden

Arbeiten verbindlich.

Vom AN zu erstellende Ausfiihrungszeichnungen sind rechtzeitig vor Baubeginn dem AG zu ubergeben.

Bauzeitenplan

Der AN erstellt auf Anforderung einen mit dem AG abgestimmten Bauzeitenplan, wobei die terminliche Zuordnung von Teilleistungen

innerhalb der in dem Vertragsangebot des AG benannten Ausfilhrungsfrist erfolgt. Anderungen/ Nachtrage zum Bauzeitenplan kénnen nur

einvernehmlich und betreffend ponalisierter Termine und/oder des Fertigstellungstermins zudem nur schriftlich erfolgen.

Priifung und Dokumentation der ortlichen Verhaltnisse

Der AN nimmt die Priifung und Dokumentation der értlichen Verhaltnisse eigenverantwortlich vor. Hierunter fallen u.a.:

- Einholen und Auswerten vorhabenspezifischer Lageplane Uber ggf. vorhandene Bebauung und der unterirdischen
Versorgungswirtschaft. Werden vom AG in diesem Zusammenhang Bestandspléane iibergeben, entbinden diese den AN nicht von
seiner Pflicht, sich Uber die Lage und den Verlauf aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu vergewissern. Die Unterlagen gelten der
Information. Der AG garantiert nicht fur die Vollstandigkeit der Angaben.

- Dokumentation des Zustandes der ortlichen Verhéltnisse entsprechend der Gegebenheiten vor Beginn der BaumafRnahme, z.B.
anhand eines Zustandsprotokolls und/oder fotografischer Aufnahmen.

Einrichtung und Sicherung der Baustelle

Die Baustelleneinrichtung erfolgt durch den AN. Die Art der Einrichtung sowie der Standort sind jeweils mit dem AG abzusprechen und der

Leistungserfiillung, soweit nichts anderes vereinbart, zugrunde zu legen. Fur die Sicherung von Baustellen im Bereich von Stral3en sind

die Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen (RSA 95) und die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und

Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraRen (ZTV-SA 97) einzuhalten. Die Eignung und die Qualifikation des

benannten Verantwortlichen flr Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ist vom AN schriftlich zu bestatigen.

Bauabwicklung und -ausfiihrung

Schalthandlungen in Anlagen des AG durfen nur von Mitarbeitern des AG durchgefihrt werden. Fur den Bereich des
Niederspannungsnetzes sind Abweichungen nur mit Einwilligung des AG méglich.

Fir Arbeiten in, an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen des AG ist jeweils vor Arbeitsaufnahme eine Arbeitserlaubnis (AE) des AG
erforderlich.

Fir Arbeiten an in Betrieb befindlichen und/oder unter Druck stehenden Erzeugungs- und Versorgungsanlagen des AG ist jeweils vor
Arbeitsaufnahme der Nachweis zu erbringen, dass der AN im Besitz einer giiltigen DVGW-Zulassung ist. Diese Arbeiten sind nach dem
glltigen DVGW-Regelwerk auszufiihren. 6.4. Abschaltungen sind rechtzeitig anzumelden und die vereinbarten Abschaltzeiten unbedingt
einzuhalten.

Alle Arbeiten missen unter der verantwortlichen Leitung hierzu befahigter Personen stehen, fiir deren Eignung der AN verantwortlich ist.
Fur besondere Fachkréfte ist die fachliche Eignung nachzuweisen, wenn dies zur Sicherung der Qualitat erforderlich ist.

Bauabschluss

QualitatssicherungsmafRnahmen

Der AN gewahrt dem AG jederzeit und auf Verlangen die Mdoglichkeit, im Rahmen des Baufortschritts QualitatssicherungsmaRnahmen
durchzufuhren. Hierzu gehoren die fur die jeweiligen Vorhaben erforderlichen Prifungen und Kontrollen, z.B. Spannungs-, Isolations- und
Kabelprifungen.

Wiederherstellung des ordnungsgemafien Zustandes

Das Wiederherstellen der Arbeitsbereiche nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt durch den AN unter Beachtung der vor Baubeginn
erstellten Dokumentation bzw. der dazu getroffenen Festlegungen.

Bauunterlagen

Zum Zeitpunkt der Abnahme hat der AN die von ihm erstellten bzw. von ihm revidierten Bauunterlagen, z.B. Kabelplane / -listen bzw.
Rohrleitungsschalt- und Schweinahtplane, usw. dem AG zu Ubergeben. Dies kann mit Abnahme der Vertragsleistung handrevidiert
erfolgen; die ordnungsgemaRen, endgultigen Dokumentationen sind, so weit nichts anders vereinbart ist, spatestens 4 Wochen nach
erfolgter Abnahme dem AG zu Ubergeben. Im Falle, dass uber das Vermégen des AN vor der Abnahme ein Insolvenzantrag gestellt wird,
ist der AN unter Beachtung seiner Schadensminderungspflicht zur Herausgabe der zu diesem Zeitpunkt existierenden Dokumentation
verpflichtet.

Bauuberwachung

AN und AG benennen jeweils einen beauftragten Betreuer als Ansprechpartner fir objektbezogene Abstimmungen. Diese Betreuer sind
autorisiert, alle erforderlichen fachlichen und terminlichen Klarungen innerhalb der Vertragstermine herbeizufiihren, an Abnahmen
teilzunehmen, diese zu veranlassen und die dokumentierten Abnahmeergebnisse zu bestétigen. Die Verantwortung und Haftung des AN
fur seine sach- und fachgerechte Ausflihrung der vereinbarten Leistungen bleiben hiervon unberdihrt.

(Ende der ZB ALB)



